

KEUZELIJST



Project : 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest

Werknummer : 4013060P

Woningtype : Blok 1 - 06

Datum : 10-06-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
2	Garage/Berging/Carport	
A2-120	Verplaatsen bergingsdeur houten berging	€ 515,00 Vast
	De bergingsdeur in de houten berging wordt verplaatst naar een lange zijde van de berging, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar en het wandlichtpunt aan de binnenkant (opbouw) van de berging.	
	BENG: 0,0 kWh	
A2-130	Wijzigen draairichting bergingsdeur houten berging	€ 575,00 Vast
	De draairichting van de bergingsdeur wordt gewijzigd, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar en het wandlichtpunt aan de binnenkant (opbouw) van de berging.	
	BENG: 0,0 kWh	
	NB De bergingsdeur draait altijd naar buiten.	
3	Gevelwijzigingen	
A3-000	Draaikiepraam in keukenruimte	€ 547,00 Vast
	In de keukenruimte wordt de deurkozijn aangepast naar een raamkozijn met een draai-/kiepraam. De afmeting blijft gelijk aan de afmeting van de deurkozijn. De stijlen van het raamkozijn worden minder breed dan zoals nu aangegeven voor de deurkozijn en de draai-kiepraam is niet vanaf de buitenzijde te bedienen.	
	BENG: 0,0 kWh	
A3-360	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	€ 137,00 Vast
	De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.	
	Betreft kozijn met openslaande deuren aan trapzijde.	
	BENG: 0,0 kWh	

KEUZELIJST



Project : 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest

Werknummer : 4013060P

Woningtype : Blok 1 - 06

Datum : 10-06-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
A	WONINGAANPASSINGEN	
A3-361	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren. Betreft kozijn met openslaande deuren aan niet-trapzijde. BENG: 0,0 kWh	€ 137,00 Vast
A3-362	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren. Betreft kozijn met openslaande deuren en zijlichten. BENG: 0,0 kWh	€ 137,00 Vast
A3-700	Matglas in badkamerraam Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn. BENG: 0,0 kWh	€ 524,00 Vast
5	Energieopties	
A5-200	Vergroten capaciteit voorraadvat boiler De capaciteit van de standaard boiler wordt aangepast van 150 liter naar 240 liter. Vanwege de voorschriften qua onderhoud dan wel eventuele vervanging van de voorraadboiler wordt de deurkozijn aangepast naar een verdiepingshoge deurkozijn waarin boven de deur een spiegelstuk geplaatst wordt. BENG: 0,0 kWh	€ 2.496,00 Vast

OPDRACHTFORMULIER

Woningaanpassingen

Werknummer: 3059
Project: 19 woningen Rijnhoeve fase 2 | Oegstgeest
Bouwnummer: **06**

Hierbij geeft u opdracht tot het uitvoeren van de navolgende punten van de kopersopties 'Woningaanpassingen, gevelwijzigingen en dakramen'.
Betaling zal geschieden volgens de algemene betalingsvoorwaarden klantkeuzes.

Naam :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Telefoonnummer(s) :
E-mail(s) :

Totaalprijs : Vermeld hier het totaalbedrag van de door u gekozen opties (de som van pagina 2)
Optelling BENG : Vermeld hier het getal van de door u gekozen opties (de som van pagina 2)

In het kader van BENG, mag het totaal van de in opdracht gegeven klantkeuzes voor de woning niet boven 0,1 uitkomen

Datum :

Handtekening voor akkoord :

Graag het ondertekende exemplaar meegeven aan de makelaar of meesturen in een bericht op mijnthuis.duravermeer.nl

OPDRACHTFORMULIER

Woningaanpassingen

Werknummer: 3059
Project: 19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest
Bouwnummer: **06**

Plaats een kruis in het hokje als u de wijziging kiest. Verdere omschrijving van de optie vindt u in de projectkeuzelijst.

Code	Omschrijving	BENG	Getal BENG	Prijs	Kosten opdracht
A2-120	<input type="checkbox"/> Verplaatsen bergingsdeur houten berging	0,0	€ 515,00
A2-130	<input type="checkbox"/> Wijzigen draairichting bergingsdeur houten berging	0,0	€ 575,00
A3-000	<input type="checkbox"/> Draaikiepraam in keukenruimte	0,0	€ 547,00
A3-360	<input type="checkbox"/> Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	0,0	€ 137,00
A3-361	<input type="checkbox"/> Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	0,0	€ 137,00
A3-362	<input type="checkbox"/> Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	0,0	€ 137,00
A3-700	<input type="checkbox"/> Matglas in badkamerraam	0,0	€ 524,00
A5-200	<input type="checkbox"/> Vergroten capaciteit voorraadvat boiler	0,0	€ 2.496,00

totaal: €

In het kader van BENG, mag het totaal van de in opdracht gegeven klantkeuzes voor de woning niet boven 0,1 uitkomen

Paraaf: